



MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION 2025 -2027

ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
N° MAC-OP-CAP-01/2026

RELATIVO A LA OBRA: CONCRETO HIDRAULICO EN LIB. SUR PONIENTE ENTRE ANTONIO RENTERIA Y C. CHORLO Y RECARPETEO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LIB. SUR PONIENTE ENTRE C. CHORLO Y ENTRADA A LA UTCA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD ACUÑA) EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.

EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2026, HORA Y FECHA FIJADA PARA DAR A CONOCER EL DICTAMEN Y FALLO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CITADA, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTO.

LA COTIZACION ECONOMICA RECIBIDA PARA SU REVISION Y ANALISIS ES LA SIGUIENTE:

LICITANTE	MONTO (CON I.V.A. INCLUIDO)
1.- CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	\$ 8,716,385.66

HECHA LA REVISION Y ANALISIS DE LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA RECIBIDA, EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO DE ADJUDICACION.

SE ADJUDICA EL CONTRATO N°. MAC-OP-CAP-01/2026 PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A LA EMPRESA: CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V., POR PRESENTAR LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS MAS CONVENIENTES PARA LOS INTERESES DEL R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA.

POR LO QUE SE LE OTORGA FALLO FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE POR UN IMPORTE DE: \$ 8,716,385.66 (OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) CON I.V.A. INCLUIDO


LA ADJUDICACION OBLIGA A LA EMPRESA Y A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA FIRMA DEL CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE ESTA FECHA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TEL. 877 773 14 58 EXT. 132
obras_publicas_2018@hotmail.com



MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION 2025 -2027

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO.



PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION MUNICIPAL
CD. ACUÑA, COAHUILA

C.C.P.- CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A DE C. V.